UMOWA NR BZP.272....2020 - PROJEKT

zawarta w dniu ..........eeeveenne. 2020 r. pomiedzy Gming Skape z siedzibg w Skapem 65, 66-213 Skape,
REGON 970770505, NIP 927-14-00-236,

reprezentowang przez:

.............................. - Wojta Gminy

przy kontrasygnacie

.............................. - Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a firma o Z SIEAZIDG W oo :
REGON ......cooviiiiiiieei JNIP ,

W imieniu ktorego dziata: ...........cccooiiiiiiiii
zwany w dalszej czesci ,Wykonawceg",

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwier publicznych
(Dz.U.z2019r., poz. 1843 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty
budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa odcinkéw chodnikéw potozonych na dz.
ewid. nr 333/86 i 333/111 w miejscowosci Ciborz”, przyjetego do realizacji Przez Gmine Skape w
czesci (dz. ewid. nr 333/86) od Wojewddztwa Lubuskiego Uchwatg XXI1/176/2020 Rady Gminy Skape z
dnia 25 czerwca 2020r., zgodnie z SIWZ oraz dokumentacjg projektowg o ktdrych mowa w ust. 5 oraz 7
ponizej (zatacznik nr 2 do umowy).

1. Wramach zadania j. w. w zakresie m.in. przewiduje sie:

1) roboty pomiarowe,
) projekt czasowej organizaciji ruchu,
) roboty rozbidrkowe,

) roboty ziemne,

) obramowanie chodnikow,

) nawierzchnie,

7) roboty wykoriczeniowe.

2. Orientacyjne powierzchnie utwardzone do wykonania:
1) Odcinek nr 1 - dz. ewid. nr 333/86, chodnik przy drodze wewnetrznej od budynku nr
12 do ronda a nastepnie w lewo do granicy dziatek 333/86 i 333/111

2) Odcinek nr 2 - dz. ewid. nr 333/111, chodnik przy drodze wewnetrznej od
skrzyzowania przy budynku nr 31 do budynku nr 28C/1 — przylegta dz. ewid. nr 333/22

3) Odcinek nr 3 - dz. ewid. nr 333/111, chodnik przy drodze wewnetrznej od budynku nr
28C/1 do budynku nr 28F/2



3. Wszystkie materiaty zastosowane przy inwestycji przez Wykonawce muszg posiadac atesty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni
nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacijg projektowa.

4. Zakres powierzony do wykonania Wykonawcy bedzie obejmowat wszystkie prace niezbedne
do nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia, zgodnie z istniejagcg dokumentacjg
projektowg, jak réwniez umowg z Wykonawca.

5. Szczegblowy zakres prac do wykonania opisany zostat w dokumentacji projektowej, w tym
w dokumentaciji technicznej, Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarze robét.

6. W zakresie obowigzkdw wykonawcy bedzie m. in. opracowanie i wprowadzenie czasowej
organizacji ruchu, wykonanie wskazanych w dokumentacji elementéw robét, wykonanie
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, jak rowniez przestrzeganie zapiséw decyzji,
uzgodnien, warunkéw, zatwierdzen, ustalen itp., uzyskanych przez Inwestora w celu
zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

7. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, opracowang przez
IDEO Joanna Szartowicz, ul. Moniuszki 18a/39, 65-409 Zielona Goéra, oraz zgodnie ze
zgtoszeniem wykonania robét z dnia 19.06.2020 r.

8. Wykonawca zrealizuje roboty z materiatéw, elementdw wyposazenia i urzadzen wtasnych, ktére
zakupi i dostarczy na teren budowy na wiasny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiatow,
elementdéw wyposazenia i urzadzen, ktérych dostarczenie obcigza Wykonawce, wykorzystanych
do realizacji zadania, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, uwzgledniony jest w wynagrodzeniu
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 umowy.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszystkie niezbedne do realizacji
zamowienia koszty, w tym w szczegoInosci:
a) wywiezienia i utylizacji materiatow odpadowych, rozbidrkowych, gruzu z terenu budowy —
w cenie nalezy uwzgledni¢ transport do podmiotu zajmujgcego sie odzyskiem odpadéw lub
transport i sktadowanie na sktadowisku odpadéw - dot. tej czesci materiatow, ktore zgodnie
z odrebnymi przepisami zalicza sie do odpadow. Wykonawca winien posiada¢ stosowne
zezwolenie na transport odpaddw lub wykonac te cze$¢ zamdwienia przy pomocy podmiotu, ktory
takowe posiada,

b) uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terendéw sasiadujacych,
zajetych przez Wykonawce na potrzeby realizacji robdt, tacznie z przywrdceniem
zagospodarowania terenow zieleni i odtworzeniem nawierzchni, w szczegolnosci uszkodzonych
wskutek poruszania sie sprzetu budowlanego i transportu ciezkiego poza terenem budowy,

C) zorganizowania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

- zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, o$wietlenia, placéw
skfadowych,

- zorganizowania terenu niezbednego do sktadowania materiatbw oraz postoju maszyn
i urzadzen.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do wskazania Wykonawcy nieruchomosci niezbednych
do urzadzenia terenu budowy i terenu niezbednego do sktadowania materiatow oraz postoju
maszyn i urzadzen oraz nie bedzie ponosit kosztow zwigzanych z ewentualnym ich
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wydzierzawieniem, wynajeciem itp., ktdre to koszty Wykonawca uwzgledni w swojej ofercie.

d) uzgodnienia we wiasnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu
zrzutéw Sciekdw oraz koszty poboru wody, energii oraz zrzutu Sciekow.

e) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji, zatwierdzen i ich aktualizacji oraz
dopetnienia obowigzkéw/warunkow/wymagan i koszty wynikajace z wszelkich wydanych dla
przedsiewziecia decyzjiluzgodnien/zatwierdzen, wykonania dokumentacji i wprowadzenia
czasowej organizacji ruchu drogowego, przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen,
przegladéw, pomiardw i odbioréw, koszty opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ), obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjng dokumentacjg powykonawczg, itp.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem zadania i dokumentacjg projektowa,
rozpoznat zakres robdt konieczny do wykonania w ramach przedsiewziecia, ktory wycenit
w swojej ofercie. Wykonawca nadto oswiadcza, ze roboty objete umowa nalezg do zakresu jego
dziatalno$ci i profesjonalnie zajmuje sie wykonaniem takich robét.

Zamawiajacy oSwiadcza, ze $Srodki finansowe na realizacje przedmiotowego zadania zostaty
ujete w budzecie Gminy Skape.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie od dnia podpisania niniejszej umowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 31.10.2020 r.

Przez termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ dzien podpisania
protokotu odbioru koncowego. Jezeli w trakcie odbioru zostang ujawnione wady przedmiotu
odbioru lub jego niekompletnosé, strony wpiszg je do Koricowego Protokotu Odbioru i wyznaczg
termin do ich usuniecia. W takiej sytuacji za dzien koncowego odbioru i zakoriczenia przedmiotu
umowy przyjmuje sie dzien, w ktérym strony podpisaty Protokdt Odbioru Usunigcia Wad.
Do czasu rozpoczecia procedury odbiorowej, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajagcemu komplet wszelkich badan, sprawdzen, protokotow oraz dokumentacje
powykonawczg wraz z mapg powykonawczg.

Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana terminéw realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
o ktérych mowa w ust. 112 powyzej, mozliwa bedzie w nastepujacych przypadkach:

a) wstrzymania robét lub przerw w pracach, powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego,

b) wstrzymania rob6t na mocy decyzji organéw uprawnionych do wstrzymania lub
przerwania robét, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy,

c) wstrzymania robdt na mocy decyzji Zamawiajgcego lub innych organdw, z przyczyn
innych, niz zwigzane z btednym sposobem realizacji robét przez Wykonawce, uzyciem
przez niego wadliwych materiatow, urzadzen lub elementdéw wyposazenia, czy tez
naruszeniem przez \Wykonawce przepisow prawa,

d) wystapienia w trakcie wykonywania rob6t warunkow niezaleznych od Wykonawcy, ktére
W znaczny sposob opOznityby zakoriczenie robot, w tym warunkow atmosferycznych,
uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu zamédwienia.



5. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej, termin realizacji umowy
moze zostac¢ przedtuzony o czas trwania tych przyczyn, przy czym zmiana terminu realizacji rob6t
wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

6. Z wytaczeniem sytuacii, kiedy to Zamawiajacy proponuje nowy termin, z propozycjg zmiany
umowy wraz z jej pisemnym uzasadnieniem wystepuje Wykonawca, po zaistnieniu okoliczno$ci,
o ktérych mowa w ust. 4, przedktadajac jednoczesnie zmieniony harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji robot.

§3 )
PRZEDSTAWICIELE STRON, KIEROWNICTWO ROBOT
ORAZ NADZOR INWESTORSKI
1. Przedstawicielem Zamawiajacego sa;

1) Pan — Wojt Gminy;
2) Panfi....ccccooooceiiiiiiii, — Specjalista UG Skape
tel. oo email. ..o
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ...........ccccviiiiiiiiinnnnnn. B - R
3. Obowigzki kierownika budowy/robét ze strony Wykonawcy pemi Pan/i ..............ccccvvvvvvvvennn. ,
posiadajacy w zakresie prowadzonych robGt uprawnienia nro........................ , tel.:

4. Nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego
PN, , posiadajgcy/a uprawnienia w zakresie
prowadzonych robétnr............. tel o

5. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego wynikajacego z przeplsow ustawy
Prawo budowlane, stosownie do tresci art. 25 w/iw ustawy oraz umowy z Zamawiajgcym i jest
uprawniony w imieniu Zamawiajacego do wykonania czynnosci zwigzanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego, w szczegolnoSci do przestrzegania zgodnosci realizowanych robot
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, kontrolowania gospodarki materiatowe;
oraz dokonywania wpisow do dziennika budowy potwierdzajgcych jakoS¢ i ilos¢ wykonanych
rob6t lub uwag dotyczacych nalezytego ich wykonania, sprawdzenia jakosci materiatow
i wyrobow przed ich wbudowaniem, potwierdzania stopnia zaawansowania robo6t oraz
sprawdzania i kontroli rozliczen finansowych. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zlecania
wykonania robét zamiennych i dodatkowych.

6. W przypadku zmiany os6b okreslonych w ust. 1-5 powyzej, strony zobowigzane sg do natych-
miastowego, wzajemnego powiadomienia si¢ o tym fakcie w formie pisemnej. Zmiana w/w 0s6b
nie stanowi zmiany umowy.

§4
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajgcy zobowigzuije sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu rob6t wraz z dziennikiem budowy, w terminie
do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3) udziatu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego
w odbiorach cze$ciowych i koncowym:;

4) udzialu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego
w odbiorach cze$ciowych i koncowym:;

5) odebrania przedmiotu umowy po stwierdzeniu usuniecia ewentualnych wad oraz
stwierdzeniu jego nalezytego wykonania.
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ykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) przekazania Zamawiajgcemu, w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia kierownika budowy
oraz kierownika/éw robot o przyjeciu obowigzkdw,

2) protokolarnego odbioru terenu budowy od Zamawiajgacego oraz przystapienia do realizacji
zakresu robdt nie pozniej, niz w terminie 7 dni od dnia przejecia placu budowy,

3) przedstawiania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji, materiatbw proponowanych
do wbudowania,

4) prowadzenia dziennika budowy oraz prowadzenia na biezaco ksigzki obmiaru robot
i potwierdzanie iloSci oraz jakosci wykonanych robét przez Inspektora Nadzoru,

5) wykonania przedmiotu umowy z materiatow wiasnych. Materiaty powinny odpowiada¢
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),
wymaganiom SIWZ co do jakosci, dostarczajac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kazdorazowo dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow do obrotu i stosowania,
przed ich wbudowaniem,

6) wykonania prac bedacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i nalezytg staranno$cig oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami, w tym takze
przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji realizowanych na podstawie niniejszej
umowy,

7) zabezpieczenia terenu budowy i wlasciwego oznakowania rob6t oraz dbania o stan tech-
niczny i prawidtowos¢ oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,

8) wykonania na witasny koszt zasilania placu budowy w energie elektryczng, wode oraz
odprowadzenie $ciekow,

9) zgtaszania inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu gotowosci do odbiorow robét,
z odpowiednim wyprzedzeniem, celem umozliwienia dokonania odbioru w terminach
okre$lonych w § 5 ust.10.

10) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,

11) utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepisow BHP
i przeciwpozarowych oraz zasad wtasciwej gospodarki materiatami,

12) utrzymania, w czasie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpaddw i
$mieci na wiasny koszt, a po zakorczeniu prac do przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego
lub wskazanego w dokumentacji projektowe;,

13) uzyskania i aktualizacji na wtasny koszt niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, decyzj,
przeprowadzenia préb, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiardw niezbednych
i przewidzianych w SIWZ lub normach przed poszczegoinymi odbiorami robot,

14) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy,

15) ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec 0séb trzecich za szkody powstate w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy, szczegolnie przy wykonywaniu robot budowlanych oraz przy
ruchu pojazdéw mechanicznych,

16) uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na wykonywanie robot rodzajowo nie
wystepujacych w ofercie Wykonawcy i rob6t zamiennych rodzajowo nie wystepujacych
w ofercie Wykonawcy, ktéra musi by¢ poprzedzona podpisaniem protokotu koniecznosci
wykonania wraz z uzasadnieniem technicznym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Kierownika budowy oraz zatwierdzona przez Zamawiajacego w formie aneksu do umowy,

17) w przypadku wykonywania robét rodzajowo nie wystepujacych w ofercie Wykonawcy i robot

zamiennych rodzajowo nie wystepujacych w ofercie Wykonawcy, przed uzyskaniem

pisemnej akceptacji Zamawiajacego na ich wykonanie, Wykonawca nie moze domagac sie
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wynagrodzenia za wykonane w ten sposéb roboty, a Zamawiajacy ma prawo zazadac
przywrdcenia do stanu poprzedniego,

18) niezwlocznego  pisemnego informowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyna¢ na
jako$¢ robot lub termin zakoriczenia robot,

19) pisemnego informowania przedstawiciela Zamawiajacego o problemach i rozbieznosciach
zwigzanych z rozwigzaniami technicznymi zawartymi w projektach budowlanych, a stanem
istniejacym,

20) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego koordynatorowi przy odbiorach robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorze koncowym kompletu niezbednych prab,
badan, sprawdzen, pomiaréw potwierdzajacych prawidtowoS¢ wykonania robét, a
wymaganych do odbioru poszczegolnych robét i przewidzianych w SIWZ oraz normach, w
tym szkice geodezyjne zatwierdzone przez uprawnionego geodete,

21) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy odbiorze koAcowym kosztorysu
powykonawczego i kompletu dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami na wbudowane materiaty wraz z
wykazem tych dokumentdw, ktory po sprawdzeniu przekaze Zamawiajacemu wraz z
pisemnym stwierdzeniem o gotowosci do odbioru koncowego,

22) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego operatu kolaudacyjnego
zawierajacego wymagane przepisami prawa dokumenty — art.57 Prawa budowlanego
kompletu dokumentow:

wypetnionego dziennika budowy,

ksigzki obmiaru,

kosztorys powykonawczy,

zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo- finansowego,

protokotéw badan i sprawdzen,

oswiadczenia Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy z obowigzujgcymi

przepisami i Polskimi Normami oraz o przywrdceniu terenu do stanu zgodnego z wymogami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

mape sytuacyjno-wysokosciowg z pomiarem powykonawczym i z pieczatkg o$rodka na mapie

PODGIK oraz protokot weryfikacji zbiorow danych oraz innych materiatow przekazanych do

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami nieistotnymi dokonanymi w trakcie

budowy, uzgodnionymi uprzednio przez projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

potwierdzonymi przez Kierownika budowy,

rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci, ktére

Inspektor nadzoru inwestorskiego przekaze Zamawiajacemu wraz z pisemnym stwierdzeniem

gotowosci do odbioru koricowego,

23) stosowania w czasie prowadzenia rob6t wszelkich przepisow prawa dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy; optaty i kary za przekroczenie w trakcie
rob6t norm okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska i
bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca,

24) uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak rowniez terenow sasiadujacych, za-
jetych przez Wykonawce na potrzeby realizaciji robot, tacznie z przywréceniem zagospoda-
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rowania terenow w zielen i odtworzeniem uszkodzonych, w szczegoino$ci wskutek poru-
szania si¢ sprzetu budowlanego i transportu ciezkiego, nawierzchni drogowych, poza tere-
nem budowy.

25) zawiadomienia wiascicieli lub uzytkownikdw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy,
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, o ewentualnym braku mozliwo$ci dojazdu do tych
nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo w przypadku powstania, na skutek braku
powiadomienia, szkody po stronie wiascicieli lub uzytkownikdw nieruchomosci, Wykonawca
zobowigzany bedzie do jej naprawienia na swoj koszt.

26) przekazania Zamawiajacemu w dniu odbioru koAcowego przez Kierownika budowy
protokolarnie terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie wykonywania rob6t, zazada badan dotyczacych jakoSci uzytych do
wykonania zaméwienia materiatéw, to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na wiasny
koszt. W przypadku spetnienia norm jako$ciowych badanego materiatu, koszt badania obcigza
strone zadajaca ww. badan.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowag nalezg do zakresu jego dziatalnoSci
gospodarczej i profesjonalnie zajmuje si¢ ich realizacja.

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby wykonujace czynno$ci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym
prace fizyczne oraz operatorow sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.
U.z2019r., poz. 1040 z pdzn. zm.). Jezeli czynnosci, o ktérych mowa powyzej nie polegajg na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, Wykonawca winien to udowodni¢ Zamawiajacemu sktadajac stosowne oswiadczenie wraz
z uzasadnieniem.

Obowigzek okreslony w ust. 5 powyzej dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej umowie
0 podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb, ktére wykonujg czynnosci
wskazane w ust. 5 powyze;j.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu
wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione
na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
i przekazywania jej Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazane;
w wykazie. Zmiana 0séb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

2) zadania wyjadnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 7
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktbrym mowa
w ust. 9 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
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12.

13.

14.

potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno w szczegolnoSci zawieraC: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s06b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia
o$wiadczenia wraz z jej upowaznieniem w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zambwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostat sporzadzony), kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U.z 2019 ., poz. 1781 ze zm.), {j. w szczegdInosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.); imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

. Zamawiajacy moze zada¢ przedtozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowoddw okreslonych w ust. 10 powyzej.

Brak przedtozenia Zamawiajagcemu dowodow okreslonych w ust. 10 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby, o ktdrych mowa w ust. 5, przed rozpoczeciem
wykonywania przedmiotu umowy zostang przeszkolone w przedmiocie przepisow BHP.

§5
ODBIORY

Roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy stanowi¢ bedg przedmiot odbiorédw. Strony
przewidujg dokonywanie nastepujacych odbiorow:

1) odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

3) odbior koncowy - po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy,

4) odbior ostateczny — gwarancyjny w terminie 3 miesiecy przed datg uptywu okresu gwarancji.
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10.

W odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu uczestniczy Wykonawca i Inspektor
Nadzoru.

W odbiorach koncowym i ostatecznym — gwarancyjnym uczestniczg Wykonawca, Inspektor
nadzoru, przedstawiciele Zamawiajacego i Wojewodztwa Lubuskiego.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorowi. W przypadku zakrycia
przez Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez odbioru, Wykonawca
obowigzany jest odkry¢ je na wtasny koszt celem umozliwienia ich odbioru.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastepuje na wniosek Wykonawcy
odpowiednim wpisem do dziennika budowy i przekazaniu Inspektorowi nadzoru kompletu
niezbednych préb, badan, sprawdzen, pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania
rob6t, a wymaganych do odbioru poszczegélnych robét i przewidzianych w SIWZ oraz normach
w 3 kpl.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze
koncowym Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru komplet (w 3 egz.):

- niezbednych préb, badan, sprawdzen, pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania
rob6t, a wymaganych do odbioru poszczegdlnych robét i przewidzianych w SIWZ, normach,

- wypetnionego dziennika budowy,

- protokotdéw badan i sprawdzen,

- o$wiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami
oraz o przywroceniu terenu do stanu pierwotnego lub okreslonego wymogami dokumentacii
technicznej,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej z pomiarem powykonawczym,

- dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
uzgodnionymi uprzednio przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz potwierdzonymi przez
kierownika budowy,

- rozliczenia koricowego budowy z podaniem wykonanych elementow, ich iloci i wartosci, wg
zalecen Zamawiajacego i wymogow instytucji wspéffinansujace,

- projektu budowlanego, przekazanego w dniu podpisania umowy Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru stwierdza zakonczenie robdt, sprawdza kompletnos¢ i prawidtowo$é
dokumentéw oraz rozliczenia inwestycji. Po stwierdzeniu kompletnoSci i prawidtowosci
dokumentow, Inspektor Nadzoru stwierdza gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i
zawiadamia o tym Zamawiajgcego.

Zamawiajacy po uzyskaniu zawiadomienia od Inspektora Nadzoru ustali termin odbioru
koricowego zawiadamiajac o tym Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Terminy rozpoczecia odbiordw:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia
Inspektora Nadzoru,

- koricowy - w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru kazdorazowo spisany bedzie protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez wyznaczony przez Zamawiajgcego termin
na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, wskazanym w protokole odbioru. Poprawione
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roboty podlegaja ponownemu odbiorowi. Zadanie usuniecia wad moze byé ponawiane.
Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- w przypadku stwierdzenia wad istotnych, ktorych Wykonawca nie usunagt w terminie wy-
znaczonym w toku odbioru, wzglednie wad istotnych nie dajacych sie usungé, albo wad istotnych,
ktorych Wykonawca nie zdota - w istniejgcych okolicznosciach - usung¢ w czasie odpowiednim,
Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od umowy lub zadania obnizenia wynagrodzenia,
- w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, ktorych Wykonawca nie usungt w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad nieistotnych nie dajacych sie usung¢, albo wad
nieistotnych, ktérych Wykonawca nie zdota w istniejacych okoliczno$ciach usung¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania obnizenia wynagrodzenia,

- w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czynigcych przedmiot robét niezdatnym do nor-
malnego uzytku, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru robdt do czasu usunigcia
stwierdzonych wad.

11. Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wady na biezaco, jednak w terminie nie pdzniejszym niz
okreslony w protokole odbioru lub piSmie skierowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie o usunieciu wad
stwierdzonych podczas realizacji robét lub w trakcie odbioru.

13. Zamawiajgcy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robot po usunieciu wad w terminie 7 dni
od daty otrzymania zawiadomienia.

14. Nie usuniecie wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia Zama-
wiajgcego, niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 12 powyzej, do zlecenia ich usuniecia
innemu Wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia ni-
niejszym Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania nalezno$ci w terminie
14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notg obcigzeniowa. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kosztéw wykonania zastepczego z kwoty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

36
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

1.(Brak podwykonawcow)***

1.1.Wykonawca wykona wtasnymi sitami 100% wartosci przedmiotu umowy.
1.2.Wykonawca w ofercie nie zadeklarowat uczestnictwa podwykonawcéw przy realizacji
zamdwienia, co oznacza, ze nie przewiduje takiego sposobu realizacji umowy.

1.(Podwykonawcy)***

1.1.Zakres robot, ktory bedzie wykonywat podwykonawca okreslony jest w ofercie Wykonawcy, ktora
stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji rob6t, o
ktorych mowa powyzej, uczestniczy¢ bedg wytacznie osoby posiadajace niezbedne do wykonania
umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wiasne.

1.2.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.), w celu wykazania
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spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, o tresci zgodnej z wzorem umowy na roboty budowlane stanowigcym zatacznik nr 8 do
SIWZ wraz z przewidzianym do wykonania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
zestawieniem zakresu, iloSci rob6t i ich wyceng nie wyzszg niz ceny jednostkowe z oferty
Wykonawcy z zastrzezeniem, ze przy robotach rodzajowo nie wystepujacych w ofercie Wykonawcy
i robotach zamiennych rodzajowo nie wystepujacych w ofercie Wykonawcy, wycena rob6t bedzie
zgodna z zapisami § 7 ust. 5 pkt. b, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wzorem umowy na roboty budowlane.

3. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych przez nich
rob6t objetych przedmiotem umowy obcigzaja Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez
podwykonawcdw jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajgcego, zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za
powyzsze.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4,

c) niezataczenia do projektu umowy zestawienia, o ktorym mowa w ust. 2,

d) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowa dla tych robot,

e) gdy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczenia za wykonane roboty, uniemozliwiajgce
rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie umowy,

f) gdy nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych podpisania tych umow
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, a nastepnie Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z przewidzianym do wykonania
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - zestawieniem zakresu, ilosci robdt i ich wyceng
nie wyzsza niz ceny jednostkowe z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem ze przy robotach rodzajowo
nie wystepujacych w ofercie Wykonawcy i robotach zamiennych rodzajowo nie wystepujacych w
ofercie Wykonawcy, wycena robot bedzie zgodna z zapisami § 7 ust. 5 pkt. b w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.
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8. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdre;
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni o od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego.

Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 1 000,00 zt. (stownie: tysigc ztotych 00/100).

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust.10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 20
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zlecone;
podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

11. Przepisy ust. 2-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w petnym zakresie za jakos¢ i terminowo$¢ robot objetych
przedmiotem umowy, wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

14. Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakichkolwiek czesci umowy przez podwykonawce nie
zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

15. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien sprzecznych z umowg zawartg
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

16. Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy mimo zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust.
2, wzglednie odstapienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno$¢
Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, za dostawy i ustugi wykonane przez podwykonawcow.

17. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy:

a) niezwlocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym
nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usunag takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy,

b) zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen
w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug
lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na
terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

18. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdIno$ci nastepujace zapisy:

a) zakres robot powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z przewidzianym do
wykonania przez podwykonawce zestawieniem iloSci rob6t i ich wyceng nie wyzszg niz ceny
jednostkowe z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem, ze przy robotach rodzajowo nie wystepujacych
w ofercie Wykonawcy i robotach zamiennych rodzajowo nie wystepujacych w ofercie Wykonawcy,
wycena robét bedzie zgodna z zapisami § 7 ust. 5 pkt. b.
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b) dotyczace wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy jako wynagrodzenie
kosztorysowe z cenami jednostkowymi z oferty Wykonawcy np. pomniejszonymi o staty wskaznik
dla Wykonawcy i podwykonawcy. Ceny jednostkowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie mogg by¢ wyzsze niz ceny jednostkowe Wykonawcy z oferty, z zataczeniem zestawienia, o
ktorym mowa w ust. 2,

c)umowa z podwykonawca nie moze przewidywac zasad rozliczen, ktdre bytyby odmienne od zasad
przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg, w szczegolnosci nie moze
przewidywac wczesniejszego momentu wymagalnosci roszczenia o zaptate,

d)Jumowa z podwykonawcg nie moze przewidywa¢ wykonania robot w sposéb odmienny, od
przyjetego w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia i jej zatacznikdw, w tym z wykorzystaniem innych materiatow itp.

e) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej.

f) warunkiem przedtozenia faktury Zamawiajacemu przez Wykonawce i zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku wykonywania robét przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw na podstawie umoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego jest dotgczenie do
faktur wystawionych przez Wykonawce nastepujacych dokumentéw:

- zestawienie naleznosci wymagalnych i niewymagalnych dla wszystkich podwykonawcéw wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

- dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub
ustug,

- pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego wierzytelnos¢ jest
czescig sktadowa wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy,

- pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zaptacie wymagalnych i niewymagalnych naleznoSci
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robét budowlanych, podwykonawcom dostaw lub
ustug bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce,

- pisemne o$wiadczenie podwykonawcy o zaptacie wymagalnych i niewymagalnych naleznosci
dalszym podwykonawcom rob6t budowlanych, podwykonawcom dostaw lub ustug bedacych
podstawg do wystawienia faktury przez podwykonawce.

g) kary umowne nie moga by¢ potracane z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

h) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ potracone z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

19. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.

20. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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22. Przed dokonaniem bezpoSredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania

uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

23. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czeSci

przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.

25. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w

sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

26. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi

Podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu w

dokumenty finansowe Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow i zadania przedstawiania na

kazde zadanie Zamawiajacego dowodow zaptaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia.

§7
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia za przedmiot umowy okre$lony w § 1 jest

wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy sporzgdzony na
podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz obmiaru powykonawczego
ilosci faktycznie wykonanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2. Ustalone w tej formie szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe za zakres robét budowlanych, zgodnie

z kosztorysem ofertowym zawartym w ofercie Wykonawcy - stanowigcym zatacznik nr 1 ma charakter
wstepny, szacunkowy i wyraza sie:

kwotg netto (bez podatku VAT): ......ccccccvervrensrinnnns zh.

SEIOWNIE! ..o s s /100.
powiekszong o podatek VAT w kwocie: .........ccceerererene zi.

SEIOWNIE! ...t —————_ 1100.
co stanowi kwote brutto (lacznie z podatkiem VAT): ......ccovrirrrrnnnenes zh.

SEOWNIE! ...t ————_— 1100.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy, w tym m.in. koszty materiatbw budowlanych oraz robocizny, koszty przeprowadzenia
wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladdw, pomiaréw i odbiordéw, koszty uzyskania i aktualizacii
wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji i zatwierdzen, koszty opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), koszty dokumentacji tymczasowej zmiany organizaciji ruchu i jej realizacii,
koszty zabezpieczenia robdt, koszty obstugi geodezyjnej z geodezyjng dokumentacjg powykonawcza,
koszty zasilania placu budowy w energie, wode oraz odprowadzenie sciekdw, koszty



15

zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenie, zaplecze budowy, oSwietlenie, place sktadowe,
koszty ubezpieczenia, zabezpieczenia i koszty sktadowania zakupionych materiatow, koszty
odtworzenia nawierzchni i uporzadkowania terenu oraz ewentualnych odszkodowan.

4. Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy sg cenami jednostkowo-ryczattowymi, niezmiennymi
przez czas trwania umowy, uwzgledniajg w swej wartosci wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu
umowy oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacjq zamdéwienia, w szczegdlnosci wymienione w ust.3.

5. Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe zostanie ustalone aneksem na podstawie kosztorysu
powykonawczego robdt w oparciu o ilosci rzeczywiScie wykonanych i odebranych robét z ksigzek
obmiaréw, sprawdzonych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz:

a) cen jednostkowych za poszczegolne pozycje kosztorysowe, zaoferowanych przez Wykonawce w
ofercie przetargowej,

b) w wypadku rob6t dodatkowych i rob6t zamiennych, rodzajowo nie wystepujacych w ofercie —
nakfadow w oparciu 0 KNR, stawki i wskazniki (R, Kz, Kp, Z) podane w ofercie i ceny materiatow i
sprzetu nie wyzsze niz $rednie ceny materiatdw i sprzetu podane w wydawnictwie
,ECOCENBUD" - za kwartat poprzedzajacy wykonanie robét dla danego regionu.

6. Strony ustalajg ponadto, iz wynagrodzenie za przedmiot umowy nie moze przekroczy¢ wysokosci
Srodkdw zabezpieczonych w budzecie Gminy Skape na 2020 r. na ten cel.

7. Wykonawca oSwiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

§8 ,
ROZLICZENIE | PLATNOSCI

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastapi na podstawie faktury
koricowej, wystawionej po zakorczeniu catego przedmiotu umowy, po dokonaniu odbioru koricowego.

2. Za date doreczenia faktury uwaza sie dzien wptywu do Zamawiajgcego.

3. Do faktury musza by¢ dotaczone nastepujace dokumenty:

a) podpisany protokét odbioru koricowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wraz z kosztorysem
powykonawczym,

b) w przypadku wykonywania robot przy pomocy podwykonawcow na podstawie umow zaakceptowanych
przez Zamawiajacego do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie:

- zestawienie naleznosci wymagalnych i niewymagalnych dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce,

- dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug
na wskazany przez danego Podwykonawce rachunek bankowy,

- pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego wierzytelno$¢ jest cze$cig
sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

- pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zaptacie wymagalnych i niewymagalnych naleznosci
Podwykonawcom robét budowlanych, dostaw lub ustug bedacych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce.

c) w przypadku wykonywania robot bez udziatu podwykonawcow wskazanych w ofercie do faktur
wystawionych przez \Wykonawce zataczone bedzie:

- pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcow, o ktorych poinformowat
Zamawiajgcego w swojej ofercie,

- pisemne o$wiadczenie podmiotu wykazanego w ofercie Wykonawcy jako podwykonawca, ze faktycznie
nie wykonywat zakresu rob6t wykazanego w ofercie Wykonawcy, podlegajacych wykonaniu przez
podwykonawce oraz o$wiadczenie, iz w zwigzku z tym nie wnosi roszczen o wynagrodzenie z tytutu
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podwykonawstwa, chyba ze fakt niewykonywania rob6t podwykonawczych przez podwykonawcdw
wskazanych w ofercie wykazany zostanie innymi wiarygodnymi dowodami.

5.1.W przypadku naleznosci wyptacanych bezposrednio dla Podwykonawcdéw robét, bedq one
wyptacane przelewem na wskazany przez nich w umowie rachunek bankowy.

5.2. Warunkiem wymagalnosci i wyptaty wynagrodzenia jest kazdorazowo dostarczenie Zamawiajacemu
faktury VAT wraz z kompletem dokumentdw wyszczegoinionych w ust. 4 powyzej, w razie
nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich wymaganych niniejsza umowa dokumentéw, termin do
zaptaty faktury Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.5.1. nie rozpoczyna biegu.

5.3. Bieg terminu zaptaty faktury rozpoczyna sie po przediozeniu przez Wykonawce wszystkich
wymaganych dokumentow wymienionych w ust. 4 powyze;.

6. Nalezno$¢ Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy uiszczana bedzie
przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy zgodnie z kontem ujawnionym w wykazie
informacji o podatnikach VAT tzn. ,biata lista podatnikow” 1. konto Wykonawcy nr
.......................................................... do wysokosci srodkéw przeznaczonych w budzecie
Gminy Skape na rok 2020 na realizacje zadania pn. .: ,Przebudowa odcinkéw chodnikéw
potozonych na dz. ewid. nr 333/86 i 333/111 w miejscowosci Ciborz”, w terminie do 30 dni od
dnia wptywu faktury do Zamawiajgcego z zastrzezeniem powyzszych ustepow.

7. Za date zaptaty uwaza si¢ dzier uznania rachunku Wykonawcy lub podwykonawcy.
8. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT.

§9 ,
CESJA WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Cesja praw dokonana przez Wykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajacego jest nieskuteczna wobec
Zamawiajacego.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5%
wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ofertg Wykonawcy o ktorym mowa w § 7 ust. 12 umowy,
co stanowi kwote: ................. (SHOWNIE: v rrrreens /100).

2. Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy  wnoszone jest w  formie

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania rob6t zostanie zwolnione lub zwrécone:
- w wysokosci 70% w terminie 30 dni liczac od dnia wykonania zamowienia po odbiorze
koricowym robét i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w formie protokotu
odbioru,
- w wysokos$ci 30% nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019
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poz.1843 z pdzn. zm.) pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie
przeznaczone na pokrycie kosztdw wykonania niezbednych robét oraz pokrycie roszczen z tytutu
kar umownych, odszkodowan, gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanych robét oraz
wszelkich innych roszczern Zamawiajacego, mogacych powstaé na gruncie niniejszej umowy.

. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci w zwigzku ze
zmiang umowy, wzglednie opdznieniem Wykonawcy, Wykonawca ktory wnidst zabezpieczenie
niepieniezne 0 ograniczonym okresie wazno$ci, dostarczy Zamawiajgcemu w terminie co
najmniej 10 dni przed uptywem waznosSci wniesionego zabezpieczenia lub w przypadku zamiaru
zawarcia aneksu przed jego podpisaniem, zabezpieczenie na kolejny okres niezbedny do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

. Wykonawca zapewnia niniejszym o wysokie] jakosci robot wykonanych na podstawie niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zrealizowane
roboty stanowigce przedmiot umowy oraz wykorzystane do ich realizacji materiaty, zgodnie z
postanowieniem ust. 2 ponizej. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi odpowie-
dzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét i uzytych do ich wykonania materiatow.

. W protokole odbioru koricowego Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na warunkach okreslonych
w ust. 4 i 5 ponizej, na okres ....... (zostanie wpisany zadeklarowany w ofercie okres)
miesiecy, ktorej termin rozpocznie bieg od daty podpisania protokotu odbioru koncowego bez
uwag.

Protokét odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi rbwnocze$nie dokument
gwarancyjny.

. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do zadania obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy wobec stwierdzonych przy odbiorze wad, o$wiadczenie o udzieleniu
gwarancji ztozone przez \Wykonawce w protokole odbioru, w ktorym stwierdzono wady, poczytuje
sie za udzielenie gwarancji jakosci rowniez w stosunku do rob6t wykonanych wadliwie, z
uwzglednieniem obnizonego standardu jakosciowego rob6t wadliwych.

. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji, w terminie wskazanym w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do usunigcia
ujawnionych wad lub usterek, nie krétszym niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z usunieciem wad lub
usterek ujawnionych w okresie gwarancji.
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6. W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do usuniecia wad lub usterek ujawnionych w

okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do
usuniecia wady lub usterki, wzglednie nie usuniecia ujawnionych wad lub usterek we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zlecenia ich usunigcia
innemu wykonawcy i pokrycia kosztow tych robo6t z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, do czego Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego. W przypadku, gdy koszt
usuniecia wad lub usterek przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z notg obcigzeniowa.

. Zamawiajacy zastrzega prawo dokonania cesji praw objetych udzielong przez wykonawce
gwarancjg na rzecz Wojewodztwa Lubuskiego.

§12
ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za opdznienie:

- w rozpoczeciu robdt - 500,- zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien nieterminowego
rozpoczecia robdt,

- w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy - 500,- zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien
przekroczenia terminu okreslonego w umowie,

- w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i koncowym - 500,- zt (stownie:
piecset ztotych) za kazdy dziei nieterminowego usuniecia wad,

- w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci lub rekojmi - 500,- zt (stownie: piecset
zZtotych) za kazdy dzien przekroczenia terminu usunigcia wad.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng réwniez w przypadku:

- uchylania sie od zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 500,- zt (stownie: pieCset ziotych) za kazdy dzien
przekroczenia terminu,

- nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,- zt (stownie: piecset ziotych) za
kazdy dzien przekroczenia terminu,

- nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokos$ci 500,- zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien przekroczenia terminu,
- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 500,- zt
(stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien przekroczenia terminu.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstapienie ktorejkolwiek ze stron od
umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego 50 000,- zt (stownie: piecdziesiat tysiecy
ztotych).

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdorazowe niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 4 ust.5 — w wysokoSci
500,- zt (stownie: piecset zlotych) — za kazdg osobe.

. Suma kar umownych okreslonych w ust. 1 powyzej, nie moze przekroczy¢ 70% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1i 2 umowy.



19

6. W przypadku zbiegu podstaw do zadania przez Zamawiajacego kar umownych, ustalone w
umowie kary umowne podlegajg zsumowaniu i mogg by¢ dochodzone tacznie.

7. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ zadania odszkodowania uzupetniajacego, obok zastrzezonych kar
umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

8. Strony zobowigzujq sie do zaptaty kar umownych w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania
wraz z notg obcigzeniowa, przy czym w razie nieodbierania wezwania, za skuteczne uznaje sie
doreczenie zastepcze.

9. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-7 powyzej strony ponoszg odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogolnych.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w kazdym z nastepujacych przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 10 dni od dnia
przekazania terenu budowy oraz nie reaguje na ztozone na piSmie wezwanie Zamawiajacego
do rozpoczecia robdt,

2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej
niz 10 dni, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego — nie dotyczy przerwy zwigzanej
z warunkami atmosferycznymi potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy.

3) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do zamiany sposobu
wykonania umowy i wyznaczyt mu w tym celu odpowiedni termin,

4) Wykonawca posiada opOznienie dituzsze jak 20 dni w realizacji przedmiotu umowy w
stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot,

5) wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - art. 145 ustawy
Prawo zamowien publicznych,

6) zaistniejg inne okolicznosci, z ktorymi ustawa wigze uprawnienie Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy, a w szczegoInosci dotyczace art. 143c, ust.7 ustawy PZP, tj. sytuacii
w ktdérej wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przeditozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, lub wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.

2. QOdstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z poda-
niem uzasadnienia, kazdorazowo w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uza-
sadniajgcej odstapienie, chyba ze z przepiséw Kodeksu cywilnego lub innych ustaw wynika
dtuzszy termin na skorzystanie z prawa odstgpienia albo bezterminowe uprawnienie do
odstapienia od umowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
protokdt inwentaryzacji rob6t w toku na dziei odstgpienia od umowy oraz zabezpieczy przerwane
roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym oraz wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru
wykonanych rob6t w toku i robét zabezpieczajacych. Protokot inwentaryzaciji bedzie stanowi¢ w
tym przypadku podstawe do ostatecznego rozliczenia rob6t — Wykonawca moze zgdac wytacznie
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wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy i zrzeka sie wszelkich innych
roszczen z tytutu odstapienia w okoliczno$ciach wyzej wskazanych.

§14
ZMIANA UMOWY

1. Strony dopuszczajg zmiane postanowien zawartej umowy w sytuacjach okreslonych w SIWZ oraz
§ 2 § 7 niniejszej umowy, jak rowniez w przypadku, gdy:
a) zmniejszenie i zwiekszenie zakresu przedmiotu zamdwienia uzasadnione jest okoliczno$ciami
nie dajacymi sie wczesniej przewidzie¢, a pozwoli na wykonanie przedmiotu umowy, tak by w
petni stuzyt okre$lonemu celowi;
b) wprowadzenie rob6t zamiennych, dodatkowych, uzasadnione jest okoliczno$ciami nie
dajacymi sie wczesniej przewidziec, o ile zmiana taka przyczyni sie do poprawienia jakosci robot
lub uzytkowania obiektu.

2. Zmiana umowy w zakresie wskazanym w ust. 1 wymaga sporzadzenia protokotu konieczno$ci
podpisanego przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Wykonawce oraz Zamawiajacego
oraz aneksu zmieniajgcego umowe w formie pisemne;j.

§15
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony o$wiadczajg, iz w przypadku, gdy ktdrekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego
lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej
umowy zachowujg petng moc i skuteczno$¢.

Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 powyzej zostang
zastgpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w petni
skutecznymi, ktore wywotujg skutki prawne zapewniajace mozliwie zblizone do pierwotnych
korzySci gospodarcze dla kazdej ze Stron.

§16

INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE STRON
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywania w zwigzku z niniejszg
Umowg miedzy Stronami bedzie sporzadzona na pi$mie.
Korespondencja, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, moze by¢ przesytana telefaksem lub poczty
e-mail, ktorg strony uznajg jako forme pisemna.
Zawiadomienia mogq by¢ doreczane osobiscie, przesytane kurierem, listem poleconym lub e-
mailem.
Zawiadomienia bedg wysytane na adresy oraz e-maile podane przez Strony przy podpisaniu umowy.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie siedziby czy e-
maila. Jezeli Strona nie powiadomita 0 zmianie siedziby lub e-maila, zawiadomienia wystane na
ostatni znany adres siedziby lub e-maila, Strony uznajg za doreczone.
Powiadomienie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.



21

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzygane bedq przez wiaciwy rzeczowo sad
powszechny siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuije sie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.
z2019r., poz. 1145 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U.z2019r., poz. 1186 z pdzn. zm.) i innych wiasciwych aktéw prawnych.

3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa;

3.1. Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
3.2. SIWZ, dokumentacja projektowa, SST - zatgcznik nr 2,

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Wyjasdnienia:

*kk]

jezeli dotyczy (zostang usuniete zapisy odmienne od deklaracji w ofercie Wykonawcy dotyczacej podwykonawstwa)

PODPISY STRON

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Oswiadczam, ze administrator wypetnit wobec mnie obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej:
RODO).

(podpis)



